



POZNAŃSKIE
TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
61-807 Poznań, ul. Św. Marcin 58/64
tel.: +48 61 852-82-60, fax: +48 61 852-31-24
http: www.ptbs.pl; e-mail: sekretariat@ptbs.pl
NIP 778-12-25-831; KRS 0000030524

RZ/PTBS/ 113 /10/2006

Poznań, dnia 10 października 2006 roku

Dotyczy: PN-30/06 przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu wraz z wykonaniem garaży w Poznaniu, przy ul. Folwarcznej.

W związku z zapytaniem dotyczącymi w/w. sprawy, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) wyjaśniamy:

Zapytanie:

Prosimy o zmianę zapisu w SIWZ we wzorze oferty pkt. 4 – Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wynosi 5 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (wzór dokumentu-dodatek nr 2 do SIWZ) oraz § 6 ust. 1 pkt. c, załączonej umowy – Termin zakończenia całości ustala się na 5 (pięć) miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia przedmiotu umowy.

Prosimy o zmianę wyszczególnionych zapisów o następującej treści:

Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wynosi 5 miesięcy licząc od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. Jak Państwo wiecie ustawowy termin na uzyskanie pozwolenia wynosi 60 dni ale z wielu przyczyn równie dobrze może się przedłużyć.

Odpowiedź:

W związku z zapytaniem modyfikacji ulega:

- pkt 7.1 SIWZ, § 6 ust. 1 pkt c projektu umowy oraz pkt 4 formularza ofertowego.

Do w/wym. punktów i paragrafu dopisuje się: **Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach z powodu przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia po uzyskaniu od Wykonawcy stosownych informacji o zaistniałych problemach, jednak nie dłużej niż o 30 dni.**

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując jako ważne i wiążące.

Wiceprezes Zarządu
Zastępca Dyrektora Naczelnego

Jacek Luczak Za Zamawiającego

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Henryk Stawny