

PTBS/NZI 4297 /07/41/2015

## UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Nr ZP-11/PN/2015 pt. „Remont pomieszczenia kotłowni gazowej wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazu w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Grabowej 22A”.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jako Zamawiający **unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia** z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

### Uzasadnienie faktyczne:

W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. otrzymało pisemną informację od VEOLIA Energia Poznań S.A. że budynek znajdujący się przy ul. Grabowej 22 a w Poznaniu został ujęty w szerokim planie podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w latach 2016/2017. Mając na uwadze, wynikające z tego przesłanki ekonomiczne, uzasadniona jest rezygnacja z planowanego remontu kotłowni.

Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany okoliczności powodujących, że przedmiot zamówienia będzie jednak realizowany w innym terminie, Wykonawca który ubiegał się o udzielenie zamówienia, ma prawo na podstawie art. 93 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wnioskować do zamawiającego o zawiadomienie, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczyć będzie tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmować będzie ten sam przedmiot zamówienia.

  
Wiceprezes Zarządu  
Bogna Narozna

  
Prezes Zarządu  
Ryszard Zukowski

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. w POZNANIU