

**Działalność w zakresie:**

- budownictwa czynszowego
- budownictwa komercyjnego
- administrowanie zasobami własnymi
- administrowanie zasobami zleconymi

**Zrealizowane zasoby w formie TBS to 2062 mieszkań:**

- ul. Stowiańska/Murawa 1998/2001 501 mieszkań
- ul. Naramowicka 1999/2000 96 mieszkań
- Leszno:
  - ul. Ks. Marciniaka 1999/2000 128 mieszkań
  - ul. Rejtana 2002/2000 60 mieszkań
- ul. Folwarczna 2000/2004 539 mieszkań
- ul. Sikorskiego/Robocza 2001/2004 423 mieszkań
- ul. Piaskowa/Szyperska 2005/2007 315 mieszkań

**Zrealizowane zespoły mieszkaniowe w formie komercyjnej:**

- ul. Folwarczna 28 2006 27 mieszkań
- ul. Opieńskiego 2, 4 2008 149 mieszkań

PTBS/RZ/ 4820/10/2008

Poznań dnia 23.10.2008 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybudowanie budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i usługami wraz z infrastrukturą - Środowiskowy Dom Emeryta, przy ul. Łużycka 14 / Drewlańska w Poznaniu wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.**

W dniu 22.10.2008 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące SIWZ. Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie Nr 1;**

W udostępnionych materiałach przetargowych w branżach budowlanych i instalacji sanitarnych są załączone w formacie ATH, natomiast w instalacjach elektrycznych są tylko w formacie PDF. Prosimy o dostarczenie przedmiarów w formacie w formacie ATH także dla instalacji elektrycznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Przedmiary robót elektrycznych w formacie ATH zostały umieszczone w dniu 22.10.br na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie Nr 2;**

W udostępnionych materiałach przetargowych dotyczących linii kablowych nn i oświetlenia terenu załączono tylko plik zawierający opis techniczny do projektu. Nie załączono żadnego rysunku, a wg spisu rysunków powinno ich być 10 szt. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Wymienione rysunki od nr 1 do nr 10 w dokumentacji branży Elektrycznej sieci zewnętrzne – linie kablowe nn – 0,4 kV i oświetlenie terenu zostały umieszczone w dniu 22.10.br na stronie internetowej Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania zostają w dniu dzisiejszym wysłane faksem i pismem za dowodem doręczenia oraz zostają umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Prezes Zarządu  
Dyrektor Naczelny

Henryk Stawny